

SOPIMUS

x.x.2020

Dnro: POPELY/XXX

YHTEISTYÖSOPIMUS SIIKAJOEN VESISTÖALUEEN VESISTÖKUNNOSTUSVERKOSTON KOKOAMISEKSI

Tällä sopimuksella sovitaan Siikajoen vesistökuunnostusverkoston kokoamisesta, valmistelun toteutuksesta ja kustannusten jakamisesta Pyhännän kunnan, Siikajoen kunnan, Siikalatvan kunnan, Vaalan kunnan ja Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (POPELY) kesken.

Sopimuksen mukainen rahoitus ja toiminta kohdistuvat sopimuksessa mukana olevien kuntien alueelle.

SOPIJAOSAPUOLET

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Keskustie 29
92620 PIIPPOLA

Pyhännän kunta
Manuntie 2
92930 Pyhäntä

Siikalatvan kunta
Pulkkilantie 4
92600 Pulkkila

Siikajoen kunta
Virastotie 5A
92400 Ruukki

Vaalan kunta
Vaalantie 14
91700 VAALA

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
PL 86
90101 Oulu

SOPIMUKSEN EHDOT

1. Toteutettava työ

- A. Hankkeen toteuttajana toimii Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä. Toteuttaja laatii yhteistyössä sopijaosapuolten kanssa toimintamallin ja

sopimuksen Siikajoen vesistöalueen yhteistyöverkoston perustamiseksi vesistöhankeita varten. Verkostossa ovat mukana tämän sopimuksen osapuolet sekä keskeiset vesistötoimijat Siikajoen vesistöalueelta. Toteuttaja järjestää 3-5 työpajaa sopimuksen laatimisen aikana kattaen koko vesistöalueen, tavoitteena sitouttaa laaja joukko toimintamalliin. Sopimusosapuolet sitoutuvat edistämään kattavan sopimuksen aikaansaamista.

- B. Toteuttaja vastaa Siikajoen vesistöalueen kattavan *Siikajoen vesistöohjelman 2022-202X (työnimi)* laatimisesta alueen toimijoiden kanssa vuonna 2021. Lisäksi se laatii hankehakemuksen yhteistyöverkoston toimintaan ja laadittavan ohjelman toimeenpanoon. Soveltuva rahoitusohjelma selvitetään tämän sopimuksen sopimusajan aikana.
- C. Hanke toteuttaa 1-2 pilottikunnostusta tai suunnitelmaa Siikajoen vesistöalueella. Kohde valitaan tämän sopimuksen sopijaosapuolten kokoamassa ohjausryhmässä vesistön käyttäjiä kuullen.
- D. Laatii tällä sopimuksella toteutettavan hankeen toimenpiteistä tiiviin loppuraportin hyväksyttäen sen sopijaosapuolilla.

2. Aikataulu, kustannukset ja rahoitus

Aikataulu

Sopimus (jatkossa hanke) toteutetaan 1.1.2021 – 28.2.2022.

Kustannukset ja rahoitus

Sopimuksen kokonaiskustannukset ovat enintään 45 000 € (sis. alv). POPELY osoittaa hankkeelle rahoituksesta 66,67%, enintään 30 000€

Ohjeellinen kustannusarvio

Palkat ja sivukulut	30500 €
Ostopalvelut (mm. pilotit)	11000 €
Matkakulut	1500 €
Viestintä ja tiedotus	1500 €
Muut kustannukset	500€
Yhteensä	45000€

Toteuttaja palkkaa tällä rahoituksella osa-aikaisen työntekijän, joka toimii verkoston toiminnan suunnittelijana ja koollekutsujana sekä kunnostuspilottien että verkostotoiminnan rahoitushakemuksen valmistelijana Siikajoen kuntien alueella.

Hankkeen toteuttaja laskuttaa osapuolia toteutuneiden kustannusten mukaan rahoitusosuuksien suhteessa vähintään kerran 1.12.2021 mennessä ja sopimuksen päättyessä.

Hankkeen kustannuksia ei saa ylittää ilman osapuolten välillä etukäteen käytyjä neuvotteluja.

Rahoitus:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus	30 000 € (ALV 0)
Pyhännän kunta	3 500 €
Siikalatvan kunta	3 500 €
Siikajoen kunta	3 500 €
Vaalan kunta	2 000 €
Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä	2 500 €

3. Muut sopimusehdot

1. Sopimus astuu voimaan osapuolten allekirjoitettua sopimuksen.
2. Sopijaosapuolet sitoutuvat noudattamaan määrärahojen käytössä julkiseen rahoitukseen liittyviä ehtoja ja kilpailuttamaan hankinnat hankintalain mukaisesti.
3. Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, jossa on edustajat kaikista sopijatahosta. Ohjausryhmä ohjaa ja valvoo hankkeen toteutusta, rahoituksen kohdentamista, hyväksyy tuotokset sekä toimii apuna alueen kunnostusverkoston ja toimintamallin valmistelussa. Ohjausryhmän valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hankkeen toteuttaja nimeää organisaatiostaan ohjausryhmälle sihteerin. Ohjausryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.
4. 28.2.2022 mennessä hankkeen toteuttaja laatii hankkeen toteutuksesta tiiviin loppuraportin, josta käyvät ilmi hankkeen sisältö, toimenpiteet ja kulut.
5. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Tarvittaessa erimielisyydet ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa.
8. Tätä sopimusta on tehty kuusi (6) samasanaista kappaletta. Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun sopijapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet ja on voimassa 28.2.2022 saakka.

Oulussa _____.2020

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Siikalatvan kunta

XXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Siikajoen kunta

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pyhännän kunta

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vaalan kunta

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

JAKELU
TIEDOKSI

Allekirjoittajat
Merja Montonen POPELY